De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL
Cada año La Institución Educativa Técnica San José, requiere de una entidad externa encargada de prestar el servicio de plataforma (página web) para la sistematización de informes académicos que permitan ver de una forma global los logros y avances de los estudiantes.

IMPACTO INSTITUCIONAL
No aplica.

REGULATORIO
Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: Facilitar las herramientas a cada funcionario para el desarrollo de sus labores.

Objetivo Específico:

CONTRATAR EL SERVICIO DE HOSTING, DOMINIO, PÁGINA WEB Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE, (PROGRAMA PLATAFORMA DE NOTAS Y APLICATIVO MÓVIL PARA EL AÑO 2021 CON LOS MÓDULOS ACADÉMICOS, ESTADÍSTICOS, SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN). IMPRESIÓN DE SEIS (6) COPIAS POR CADA UNO DE LOS CUATRO PERIODOS ACADÉMICOS, INFORME FINAL Y LIBRO DE REGISTRO.

Ficha Técnica:

DOMINIO, HOSTING Y PAGINA WEB	
	Código: 81161801 **Cantidad:** 270 ALUMNOS **Descripción:** SERVICIO DE HOSTING, DOMINIO, PÁGINA WEB Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE, (PROGRAMA PLATAFORMA DE NOTAS Y APLICATIVO MÓVIL PARA EL AÑO 2021 CON LOS MÓDULOS ACADÉMICOS, ESTADÍSTICOS, SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN). IMPRESIÓN DE SEIS (6) COPIAS POR CADA UNO DE LOS CUATRO PERIODOS ACADÉMICOS, INFORME FINAL Y LIBRO DE REGISTRO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Administración y sistematización de la gestión académica por medio de plataforma web que permita: la generación

de informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, certificados de forma virtual.

Lugar de ejecución o entrega

El Acceso a la plataforma web debe ser por medio de internet y se debe facilitar el acceso a Docentes, Administrativos y Estudiantes de la Institución Educativa Técnica San José, de manera eficiente.

ESTUDIANTES BENEFICIADOS	DOCENTES	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS
270	16	1	4

Cronograma

Actividad	MESES								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entrega del producto							X		

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZÓN SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU V 4)	TIPO DE SOCIEDAD
CODYNET SAS	901.360.912-4	**6311** Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas **6201** Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) **1811** Actividades de impresión **6202** Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas	Persona Jurídica
PLATAFORMA DE NOTAS SAS	901.372.922-1	**6201** Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) **6311** Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas **7310** Publicidad **1812** Actividades de servicios relacionados con la impresión	Persona Jurídica

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del Presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN JOSÉ
NIT. 900.018.738-0
DOLORES - TOLIMA

ESTUDIO DEL SECTOR CREACIÓN DEL PROCESO
RÉGIMEN ESPECIAL Nº RE-002-2021

ADMINISTRACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMES ACADEMICOS											
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cot. 1 - CODYNET SAS NIT. 901.360.912-4			NOTAS NIT. 901.372.922-1			PROMEDIO TOTAL
					V/r Unit.	IVA	Valor Total	V/r Unit.	IVA	Valor Total	
1	SERVICIO DE HOSTING, DOMINIO, PÁGINA WEB Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE, (PROGRAMA PLATAFORMA DE NOTAS Y APLICATIVO MÓVIL PARA EL AÑO 2021 CON LOS MÓDULOS ACADÉMICOS, ESTADÍSTICOS, SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN). PUESTA EN MARCHA Y PRIMER INFORME ACADEMICO	81161801	270	ALUMNOS	8.640	-	2.332.800	8.840	-	2.386.800	2.359.800
2	SEIS (6) COPIAS IMPRESAS (1er, 2do. 3er y 4to PERIODO, INFORME FINAL Y LIBRO DE REGISTRO)				$302	$58	97.200	302	58	97.200	97.200
TOTALES							2.430.000			2.484.000	2.457.000

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

JOSÉ ARMEL LOZANO GAVIRIA
Rector – Ordenador del Gasto

ORIGINAL FIRMADO