Brasao da

Prefeitura

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Candiota

PLANILHA DE CAMPO
Objeto: Construgéo / recuperagéo / complementacéo de estradas vicinais padréo alimentadora Extensdo
Local: P.A. MADRUGADA E FUNDOS Total (km)
Municipio: Prefeitura Municipal de Candiota 29 16
Equip. GPS: GPS Garmin Data do Projeto: janeiro-2025 ’ 1
Coordenadas Geograficas Altitude Distancia até | Distancia Comprim.
Pontos Zona o préximo | Acumulada Descrigdo resumida das informagdes inerentes ao ponto Obra Arte
Latitude Longitude (m) ponto (m) (m) (m)
RECUPERACAO
1T-1;101:FT-100 229.622,00 6.474.467,00 22)
IT-2;3:FT-1 227.981,00 6.474.896,00 22) 1.853,00 1.853,00
IT-2;3:FT-1 227.981,00 6.474.896,00 22) 1.853,00
FT-2 227.895,00 6.474.491,00 22) 424,00 2.277,00
IT-2;3:FT-1 227.981,00 6.474.896,00 22) 2.277,00
IT-4:FT-3;9 226.797,00 6.475.408,00 22) 1.785,00 4.062,00
IT-4:FT-3;9 226.797,00 6.475.408,00 22) 4.062,00
FT-4 225.183,00 6.472.822,00 22) 3.913,00 7.975,00
IT-5 225.706,00 6.473.372,00 7.975,00
FT-5 225.465,00 6.473.669,00 409,00 8.384,00
IT-6 226.620,00 6.474.075,00 8.384,00
FT-6 227.370,00 6.472.523,00 2.421,00 10.805,00
IT-7 226.514,00 6.474.189,00 10.805,00
FT-7 226.009,00 6.474.119,00 527,00 11.332,00
IT-8 226.592,00 6.474.815,00 11.332,00
FT-8 225.734,00 6.474.653,00 896,00 12.228,00
IT-9;1T102:FT-101 229.260,00 6.478.533,00 12.228,00
IT-4:FT-3;9 226.797,00 6.475.408,00 5.212,00 17.440,00
IT-10 228.291,00 6.478.027,00 17.440,00
FT-10 227.714,00 6.478.391,00 812,00 18.252,00
IT-11 227.894,00 6.478.402,00 18.252,00
FT-11 227.679,00 6.478.215,00 293,00 18.545,00
IT-12 228.105,00 6.478.153,00 18.545,00
FT-12 227.791,00 6.477.584,00 699,00 19.244,00
IT-13 226.927,00 6.476.383,00 19.244,00
FT-13 226.138,00 6.478.032,00 2.022,00 21.266,00
IT-14 226.791,00 6.476.095,00 21.266,00
FT-14 224.932,00 6.477.114,00 2.716,00 23.982,00
IT-15 225.083,00 6.476.740,00 23.982,00
FT-15 224.151,00 6.476.776,00 1.002,00 24.984,00
IT-16 226.083,00 6.476.816,00 24.984,00
FT-16 225.347,00 6.478.252,00 1.788,00 26.772,00
IT-17 226.317,00 6.476.213,00 26.772,00
FT-17 225.078,00 6.475.323,00 1.693,00 28.465,00
IT-18 225.332,00 6.475.655,00 28.465,00
FT-18 224.678,00 6.475.883,00 695,00 29.160,00
29.160,00
Extenséo do trecho 29.160,00 RECUPERACAO
CONSTRUCAO
Extensdo do trecho _ CONSTRUCAO
COMPLEMENTACAO

Extensdo do trecho

COMPLEMENTACAO
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RECUPERAGCAO 29,16 km
CONSTRUGAO km
COMPLEMENTAGAO km
DISTANCIA TOTAL 29,16 km

Marcelo Vaz Leal
Eng® Civil - CREA RS085578

MARCELO A_ss?nado de forma
VAZ MARCEL0 VA7
LEAL:6405 L|EAL64054500072
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