2 GANDOTR

PREFEITURA DE CANDIOTA

TERMO DE REFERENCIA

RECUPERAGAO E MANUTEN(}AO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO
INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANDIOTA-RS.

Candiota, 14 de abril de 2025



1. DEFINIGAO DO OBJETO

Descricdo da via objeto da manutencédo, com apresentacdo dos dados
da via que passara pela manutengao, com descrigao precisa do local, conforme
projetos em anexo com a localizagdo em Coordenadas geograficas (graus,
minutos e segundos) e identificacdo da via como trecho a ser recuperado
conforme planilhas e orgamentos.

TRECHOS A SEREM RECUPERADOS

Municipio Assentamento Unid. | Quant. | Custo total (R$)
] Estrada Prmclpal km 41,02]  3.812512,70
Candiota/RS R ity IRREDEE LR, 1
P A Madrugada e Fundos km 29,16 1 02?’ 492 43
P A Estancmha km 2,08 139 631 62
P A Paralso H G do Paralso km 11,64 558 SDT 93
P A Cerrosf G dos Gerros km 10,98 53‘1 633 23
Total km 94.88 6.069.3??,91
Municipio Assentamento Unid. | Quant. | Custo total (R$)
PA. 22 de Dezembro /[
Pitangueiras Il / Companheiros de km 19.48 966.838.49
. Jodo Antdnio
CandlotafHS pA"SéE]“FréHC|SC6"J'r{5—|:[0d-é- """"""""""""" REmmmmm A
Agosto/ Santa Maria / Vitoria 2000| km 28,31 1.506.819.33
SA S&o Jodo / Boa Vista do km 6.48 4(}2 (}46 41
---------------------- Utla - s B R EEEEE R E N E W OEEE RS EEEEEEEE EE W W W R EEEEEEEEE R -
Total km 54,27 2.875.704,23

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Justificativa

A complementacao das estradas que estdo sendo propostas tem por objetivo
proporcionar melhores condigbes de trafego para toda a populacdo dos
assentamentos Estrada



Principal, P.A. Madrugada e Fundos, P.A. Estancinha, P.A. Paraiso / C. do Paraiso,
P.A. Cerros / C. dos Cerros, P.A. 22 de Dezembro / Pitangueiras |l / Companheiros
de Joao Antbdnio, P.A. Sao Francisco / Oito de Agosto / Santa Maria / Vitéria 2000,
P.A. Sdo Jodo / Boa Vista do Butia, bem como para as comunidades localizadas no
entorno dos assentamentos.

Além do grande numero de veiculos que transitam pelas estradas a serem
melhoradas, € necessario salientar também que as mesmas, sao de vital
importancia ao escoamento da produgdo agropecuaria, assim como acessoO aos
programas de saude e educacao.

As estradas se encontram em estado lastimavel de conservagao. Esta situagao foi
potencializada pelo excesso de chuvas que ultimamente ocorreram em toda a
regiao.

Este projeto visa a recuperacao desses trechos estradais e sua complementacéo,
procurando dar trafegabilidade as comunidades ali inseridas, Ihes permitindo o
escoamento de suas produgoes e o ininterrupto trafego escolar.

O objetivo € tornar esses assentamentos, melhor estruturados e organizados,
proporcionando as familias de agricultores assentadas, o0s beneficios
socioecondmicos minimos, necessarios a fixagdo do homem no campo.

Com a implantagao dessas obras, as populagdes locais ficarao integradas as malhas
municipal e estadual ali existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento
socioecondmico da regiao. 2

Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto basico ira servir de forte
estimulo

ao processo produtivo das comunidades que ali residem, criando alternativas para
amenizar os problemas de escoamento dos excedentes agricolas e de acesso aos
beneficios publicos como educacéao, saude, etc.

2.2. Relatério Fotografico

O relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do responsavel
técnico apresenta as condi¢cdes e localizagdes do inicio e final dos trechos. (em
anexo)

3. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

3.1. Estudo Técnico Preliminar

A equipe técnica de Engenharia da Prefeitura Municipal de Candiota-RS,
aqui representada pelo Engenheiro Civil Marcelo Vaz Leal com registro no
CREA -RS sob o numero RS 085578, declara para os devidos fins, em relacao
a obra referente ao Projeto de Recuperagéo de estradas vicinais no Municipio
de Candiota-RS, Estradas vicinais do municipio , vinculado a proposta n°
034901/2024, e programa 2220120240012 — Infra — estrutura Basica — SR (RS)



Superintendéncial Regional do Incra no Rio Grande do Sul, que devido ao fato
de se tratar de projeto de cascalhamento de estrada vicinal existente, a qual
apresenta greide consolidado, base solida que ja resiste as cargas solicitadas ,
topografia consolidada sem necessidade de intervencéo, rede de drenagem
existente, consolidada e que atende a demanda exigida, também com gabaritos
de largura consolidados, sem necessidade de alargamento, portanto, nao
havera a necessidade de elaboragdo e apresentagao dos projetos e demais
elementos a seguir:

Obras complementares (ndo ha necessidade técnica);
Terraplenagem (ndo ha necessidade técnica);

Projeto de sinalizagdo Viaria (ndo ha necessidade técnica;
Projeto de intersegdes (ndo ha necessidade técnica);

Projeto de obras de Arte Especiais (ndo ha necessidade técnica).
Desapropriagéo (estrada consolidada e de dominio publico);
Laudo e relatérios de Sondagem e geoldgico;

Levantamento topografico;

Batimetria;

Levantamentos Hidroldgicos;

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO TODO

Abaixo sao apresentados o resumo dos servicos necessarios, incluido o:

Escopo dos servigos (a descricao da solugdo necessaria como um todo);
Procedimento para execugao dos servicos;
Equipamentos necessarios.

° Atividade 1: Reconformacao de plataforma (patrolamento)
° Unidade: km

° Descricdo: Consiste na execucdo de servigos de
reconformacdo da plataforma nos trechos ndo pavimentados que
apresentem a necessidade desses servigos.



° Especificagdo: Nao sera permitida que a reconformacgao retire
material da plataforma, devendo as motoniveladoras serem operadas de
maneira que o material reconformado seja conduzido sempre das bordas
para o eixo da plataforma, se mantendo o abaulamento e a concordancia
de greide com alinhamentos uniformes as suas adjacéncias, sem
afundamentos e/ou ressaltos que gerem desconforto e risco ao trafego

° Atividade 2: Recomposigéo de revestimento primario

° Unidade: m?

° Descricao: Consiste na execucédo de servicos de recomposicao
do revestimento primario da plataforma nos trechos ndo pavimentados,
previamente aos servigos de reconformacdo da plataforma, atuando em
pontos criticos, afundamentos acentuados e defeitos que justifiquem a
necessidade desses servicos.

° Especificagdo: Os pontos criticos, afundamentos acentuados e
defeitos que acarretem abrupta variagdo do alinhamento das superficies
(longitudinal e transversal) deverdo ser corrigidos com a execugado de
servicos de recomposi¢cao do revestimento primario, de forma que os
servicos subsequentes de reconformacao da plataforma possam adquirir os
padrées de aceitagdo definidos para o trafego. Devera ser recuperado o
abaulamento e a concordancia de greide, com alinhamentos uniformes as
suas adjacéncias, sem afundamentos e/ou ressaltos.



5. REQUISITOS PARA CONTRATAGCAO

5.1. Habilitagao Juridica
A. copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

B. copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado de documentos de eleigcdo de seus administradores;

C. comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

D. copia do decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgédo competente, quando a atividade assim o
exigirEXECUCAO DO OBJETO.

5.2. Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista
A. comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;
B. prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do
domicilio ou sede do licitante, e com o Municipio de Hulha Negra, nos termos do
art. 193 do Caddigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

C. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

D. prova de regularidade perante a Justi¢ca do Trabalho;

E. declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da
Constituicao Federal, conforme o0 modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

5.3. Habilitagdo Econémico-Financeira

A. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

A.1. para comprovagdo da boa situagao financeira do licitante, sera avaliada
pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), maiores de 01 (um), resultantes da aplicagao das féormulas abaixo, com os
valores extraidos de seu balango patrimonial;

A.2. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro



profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

A.3. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balango de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

B. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentagao do
documento;

C. Possuir capital ou patriménio liquido de valor correspondente a, no minimo, 10%
(dez por cento) do valor de referéncia, de acordo com os §4° do art. 69 da Lei
Federal 14.133/2021.

5.3.1. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar
declaragao, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

5.3.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta
até o Concorréncia Publica 02/2025 limite de 2.400.000,00 (dois milhdes e
quatrocentos mil reais), gozardao dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, declaragao, firmada
por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

5.3.3. Em se tratando de Cooperativa, apresentar comprovagdo de registro na
Organizagdo das Cooperativas Brasileiras — OCB ou na entidade estadual, em
conformidade com o que dispde o artigo 107, da Lei 5.764/71.



5.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

5.3.56. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagdo podera ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.3.6. A substituicao referida no item 5.5 somente tera eficacia em relacdo aos
documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que
estejam atualizados na data da sessé&o, constante no preambulo.

5.3.7. Caso algum dos documentos obrigatérios, exigidos para cadastro, esteja com
prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6rgao emitente do
cadastro ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de
inabilitagao.

5.3.8. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

A. Complementacgdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame;

B. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas. Na analise dos documentos de habilitacdo, a
comissao de licitacdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcao e
classificagao.

5.4. Qualificagao Técnico-Profissional e Técnico-Operacional

A. Comprovagao de aptidao técnica, através de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica-profissional pertinente a obras e servicos, devidamente
registrados no CREA/CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo técnico - CAT, que
comprovem que o profissional ligado a licitante tenha executado para érgao ou
entidade da administracdo publica ou ainda para empresas privadas,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores.

B. Certidao de Registro da empresa (Pessoa juridica) e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s)- (Pessoa Fisica) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da jurisdigéo da
sede da licitante.



B.1. Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja
circunscrigdo nao seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverdo receber o
visto do CREA/RS (Resolugdes n°s. 266/79 e 413/97, CONFEA);

B.2. Conforme Lei 12.378/2010, arquitetos e urbanistas e empresas
registrados no CAU de outros estados nao necessitam de visto do CAU/RS
para o desempenho de suas atividades no territério do Rio Grande do Sul.
O profissional, conforme a Resolugao CAU/BR no 93/2014 deve
apresentar a “Certidéo de Registro e Quitagdo de Pessoa Fisica”, dentro
do prazo de validade.

. Indicagédo do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelo cumprimento do
objeto desta licitagao;

C.1. Comprovagao de vinculo empregaticio ou contratual do(s) profissional(is)
indicado(s), para com a empresa;

. Declaragao sob as penalidades legais, de que a empresa se compromete ao fiel
cumprimento do contrato decorrente desta licitacdo, independentemente de
outros compromissos ja assumidos, ou que vier a assumir durante a vigéncia do
mesmo;

. Declaracéo da proponente, firmada também pelo seu responsavel técnico,
legalmente habilitado, de que aceita como valida a situagdo em que se encontra
o local para a realizacao dos servigos, tomando conhecimento de todas as
informacdes necessarias para a formulagdo de sua proposta, assegurado o
direito de vistoria prévia, nos termos do artigo 63, §2° e §3° da Lei Federal
14.133/2024.

Que consiste na definicdo de como o contrato devera produzir os

resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento. (servigos
descritos no memorial descritivo dos servigos a serem realizados)

5.5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execugado do objeto sera acompanhada e fiscalizada pela secretaria
de Obras do municipio.

5.6. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO



A. Apresentar os critérios de medi¢cao, juntamente com cronograma
fisico-financeiro da obra.

B. Os servigos serdao medidos na sua totalidade e em conformidade com as
atividades desenvolvidas, conforme a planilha orgamentaria apresentada
conjuntamente no Edital de Licitacdo, conforme as orientagbes da
FISCALIZACAO e as especificacdes técnicas deste Termo de Referéncia.

C. Os servigcos serdo pagos considerando a quantidade dos servigos
realizados e devidamente acompanhados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

D. Apés a aprovacdo da medicdo pela FISCALIZACAO, podera a
CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente
acompanhada dos demais documentos pertinentes, para que a
FISCALIZACAO anexe toda a documentagédo no Transfere.Gov.br e a
equipe técnica poder analisar a documentacao e assim efetuar o devido
pagamento, nos termos do edital e do contrato.

E. As notas fiscais/faturas com a discriminagdo dos servigcos executados
deveréo ser apresentadas a FISCALIZACAO para o atesto das mesmas.

5.7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo,
bem como os respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do
responsavel técnico.
5.8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Licitacao Publica
5.9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.9.1 Valor estimado da manutengéao

Em conformidade com o estudo técnico preliminar, e demais anexo
apresentamos abaixo o valor global para atendimento ao objeto:



VALOR GLOBAL 8.946.540,29
VALOR DA CONTRAPARTIDA 4.473,27
VALOR DOS REPASSES 8.942.067,02

VALOR DA CONTRAPARTIDA | 0,00
FINANCEIRA

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM| 0,00
BENS E SERVICOS

DATA BASE DO ORCAMENTO Outubro de 2024
INICIO DE VIGENCIA DA OBRA 15/05/2025
FIM DE VIGENCIA DA OBRA 14/04/2026
VIGENCIA DO CONVENIO:

Planilha orcamentaria sem desoneragao e com desoneragao e memoria
de calculo em anexo com o projeto.

5.9.2 Composigao do BDI

Devera apresentar mposica BDI rdo com rientacd
dos o6rgdos de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI
diferenciado para insumos e servicos. Em funcdo das mudancas na leqgislacéo,
referente a desoneracdo (CPRB) de 4.5%. conforme Lei 13.161/2015. o
Convenente devera apresentar dois orgcamentos para analise. Conforme
orientacdo do TCU na analise dos custos devera ser _escolhida a planilha de
orcamento com preco mais vantajoso para a administracdo publica.
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6.0. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

Segundo o TCU , pode ser definido o objeto que se quer contratar e
estimado o seu valor total, € necessario verificar se ha orgamento disponivel
para a contratacdo. A indisponibilidade orcamentaria frente aos valores
estimados pode levar o 6rgéo a concluir pela inviabilidade da contratacao (1).


https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1
https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1
https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1
https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1
https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1
https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1
https://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.050.htm#Fund762-1

A Lei Orgamentaria Anual (LOA) € um instrumento legal que estima as
receitas (recursos arrecadados) e fixa as despesas do ente federativo para o
ano seguinte. O Projeto de Lei Orcamentaria Anual nos Estados, Distrito
Federal e Municipios € encaminhado anualmente pelo Poder Executivo local ao
Poder Legislativo local. Apés a tramitagdo no Poder Legislativo, o projeto de lei,
se aprovado, € encaminhado ao Chefe do Poder Executivo para sancao ou
veto e se sancionado converte-se em lei.

6.1. METODOLOGIA DE ELABORAGAO

Para a elaboracdo deste Termo de Referéncia, foi realizado
levantamento em campo da estrada vicinal, sendo realizado os cadastros das
condi¢des da estrada.

Consulta a area técnica da prefeitura, para que fosse indicado possiveis
sugestdes, criticas ou atendimentos, baseado na experiéncia e historico de
problemas. No que tange a elaboracdo do orcamento dos servigos, foram
utilizadas as tabela de custo de referéncia - DNIT/RS 10/2024 E SINAPI/RS
10/2024 E ANP/RS 20/10 A 26/10 - SEM DESONERACAO.

Para efeito de analise, foram elaborados or¢camentos nas condi¢cdes de
recolhimento de tributos onerada e desonerada, uma vez que se tem a lei
federal n° 12.844/2013, que trata da desoneragédo da folha de pagamento da
construgao civil, e conforme orientacdo contida no Memorando Circular n.
03/2016-DIREX/DNIT (disponivel no site www.dnit.gov.br na se¢ao de Custos e
Pagamentos/BDI) e em conformidade com o art. 7° da Lei no 12.546/2011, dos
quais adotou-se o menor orgamento, no caso em tela a opgdo SEM
DESONERAGAO da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a
Administracédo Publica.

Destaca-se que todas as composicdes inseridas no orcamento,
constam nas tabelas anteriormente, para o Estado do Rio Grande do Sul.

Nos anexos do Projeto Basico/Termo de Referéncia serao
apresentadas as planilhas de orgamentarias (com desoneracao),
composi¢des de custo unitarios dos servigos principais e auxiliares, quadro
da parcela de BDI, cronograma fisico- financeiro.

Marcelo Vaz Leal
Engenheiro Civil CREA RS 085578
SOSP/CANDIOTA
Mat. 582
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