

NOTA DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC) / OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE)																			
Trecho: Estradas de acesso e internas ao						Município / UF: Prefeitura Municipal de Candiota													
Local: P.A. 22 DE DEZEMBRO / P.A. PITANGUEIRAS II / P.A. COMPANHEIROS DE JOÃO ANTÔNIO						Volume da seção padrão: 0,58 m² / m						Larg. plataforma (m): 4,00			Extensão: 19,48 km				
OBSERVAÇÃO: As células na cor VERDE não devem sofrer interferências pelo usuário, devendo este preencher as informações necessárias nas células que estão em AMARELO.												Larg. Revestimento (m): 3,70							
Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO							
	SIRGAS 2000						Seção longitudinal de cálculo**					Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)				
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)															
	Zona	E	N				Início	Final	Tipo	Comp. (m)	Nº Alas / Bueiro (un)	Tipo de serviço	Quant.			Extensão (m)	Altura* (m)	DMT (m)	Parcial
IT-34;IT108;FT107	22J	232.101,00	6.490.831,00		01 + 553	INICIO TRECHO 34						1.553,00		DMT≤50	906,64	906,64	6.212,00	906,64	
IT-35;IT-40;FT-34	22J	230.544,00	6.490.928,00	01 + 553		FINAL TRECHO 34										906,64			
IT-35;IT-40;FT-34	22J	230.544,00	6.490.928,00		05 + 471	INICIO TRECHO 35						5.471,00		DMT≤50	3.193,98	4.100,62	21.884,00	3.193,98	
FT-35	22J	228.613,00	6.495.035,00	05 + 471		FINAL TRECHO 35										4.100,62			
IT-36	22J	230.348,00	6.490.989,00		01 + 133	INICIO TRECHO 36						1.133,00		DMT≤50	661,45	4.762,07	4.532,00	661,45	
FT-36	22J	230.090,00	6.492.051,00	01 + 133		FINAL TRECHO 36										4.762,07			
IT-37	22J	229.897,00	6.491.082,00		00 + 405	INICIO TRECHO 37						405,00		DMT≤50	236,44	4.998,51	1.620,00	236,44	
FT-37	22J	229.919,00	6.491.430,00	00 + 405		FINAL TRECHO 37										4.998,51			
IT-38	22J	229.369,00	6.491.970,00		00 + 580	INICIO TRECHO 38						580,00		DMT≤50	338,60	5.337,11	2.320,00	338,60	
FT-38	22J	228.844,00	6.492.138,00	00 + 580		FINAL TRECHO 38										5.337,11			
IT-39	22J	228.906,00	6.493.878,00		01 + 334	INICIO TRECHO 39						1.334,00		DMT≤50	778,79	6.115,91	5.336,00	778,79	
FT-39	22J	228.036,00	6.494.745,00	01 + 334		FINAL TRECHO 39										6.115,91			
IT-35;IT-40;FT-34	22J	230.544,00	6.490.928,00		01 + 310	INICIO TRECHO 40						1.310,00		DMT≤50	764,78	6.880,69	5.240,00	764,78	
IT-41;IT-43;FT-40	22J	228.609,00	6.490.439,00	01 + 310		FINAL TRECHO 40										6.880,69			
IT-41;IT-43;FT-40	22J	228.609,00	6.490.439,00		01 + 120	INICIO TRECHO 41						1.120,00		DMT≤50	653,86	7.534,54	4.480,00	653,86	
FT-41	22J	227.363,00	6.490.973,00	01 + 120		FINAL TRECHO 41										7.534,54			
IT-42	22J	228.060,00	6.490.928,00		00 + 499	INICIO TRECHO 42						499,00		DMT≤50	291,32	7.825,86	1.996,00	291,32	
FT-42	22J	227.690,00	6.491.264,00	00 + 499		FINAL TRECHO 42										7.825,86			
IT-41;IT-43;FT-40	22J	228.609,00	6.490.439,00		00 + 647	INICIO TRECHO 43						647,00		DMT≤50	377,72	8.203,58	2.588,00	377,72	
IT-44;IT-45;FT-43	22J	228.033,00	6.490.183,00	00 + 647		FINAL TRECHO 43										8.203,58			
IT-44;IT-45;FT-43	22J	228.033,00	6.490.183,00		01 + 348	INICIO TRECHO 44						1.348,00		DMT≤50	786,96	8.990,54	5.392,00	786,96	
FT-44	22J	226.755,00	6.490.233,00	01 + 348		FINAL TRECHO 44										8.990,54			
IT-44;IT-45;FT-43	22J	226.755,00	6.490.233,00		01 + 522	INICIO TRECHO 45						1.522,00		DMT≤50	888,55	9.879,09	6.088,00	888,55	
IT-46;IT-47;FT-45	22J	227.733,00	6.488.720,00	01 + 522		FINAL TRECHO 45										9.879,09			
IT-46;IT-47;FT-45	22J	227.733,00	6.488.720,00		01 + 790	INICIO TRECHO 46						1.790,00		DMT≤50	1.045,00	10.924,09	7.160,00	1.045,00	
FT-46	22J	228.999,00	6.488.492,00	01 + 790		FINAL TRECHO 46										10.924,09			
IT-46;IT-47;FT-45	22J	227.733,00	6.488.720,00		00 + 768	INICIO TRECHO 47						768,00		DMT≤50	448,36	11.372,45	3.072,00	448,36	
FT-47	22J	227.317,00	6.488.368,00	00 + 768		FINAL TRECHO 47										11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			
																11.372,45			

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO						
	SIRGAS 2000											Seção longitudinal de cálculo**			Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)
	COORDENADAS UTM			Extensão (m)	Altura* (m)		DMT (m)	Volume (m³)										
	Zona	E	N					Início	Final	Parcial	Acumulado							
							Tipo	Comp. (m)	Nº Alas / Bueiro (un)	Tipo de serviço	Quant.							

de inclinação em 2/3) =			TOTAIS		DAD 13		DEB 10		Quantidade média (un/km) =	
Compactação de falso greide? Sim					DAD 14		DEB 11		Dimensões (m)	
									Volume/un (m³)	

Revestimento	
Fator de empolamento do solo =	25%
Plataforma final do revestimento =	3,70 m
Espessura do revestimento =	0,10 m
Trecho a ser revestido =	1,00 km de revest./km de vicinal

Drenagem	
Extensão dos bigodes =	100 m/km

1 de janeiro, 2025

STG 01		STC 02	
STG 02		STC 03	
STG 03		STC 04	
STG 04			

Marcelo Vaz Leal
Engº Civil - CREA RS085578