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MUNICÍPIO: FOLHA:

01 /AUTOR DODATA DO LEVANTAMENTO:

04 de Julho de 2024

LOCAL:

ESCALA:

ASSUNTO:

INDICADA

P.A. SÃO FRANCISCO / SÃO S. DOS MARMELEIROS

Eng. Civil MARCELO VAZ LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS

CANDIOTA/RS

CREA: RS085578
01

PROJETO:

OBJETO:
Recuperação de 28.31 km de estradas vicinais

Telefone: (53) 999451039

ANÁLISE DE
PROJETO:

00 PTOS CATALOGADOS

L E G E N D A

Pontos registrados durante levantamento dos serviços - vistoria

REPRES. DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO QUANT. UNID.

02 un

ESTRADA - RECUPERAÇÃO Trecho para recuperação de estradas - traçado existente  28.310,00  m

ACESSO 1 À JAZIDA Trecho de acesso até jazida fora da estrada - sem obras  41.174,50  m

R E S U M O
TRECHOS TIPO QUANT. UNID.

TRECHO 55 Recuperação de trecho de estrada 9.426,00  m

TRECHO 56 Recuperação de trecho de estrada 2.575,00 m

TRECHO 57 Recuperação de trecho de estrada  2.532,00 m

TRECHO 58 Recuperação de trecho de estrada 380,00 m

TRECHO 59 Recuperação de trecho de estrada 2.527,00  m

Recuperação de trecho de estrada 1.098,00 m

TOTAL DE ESTRADAS  28.310,00  m

Trecho da estrada sem obra + metade do trechoDMT (Média)  43.100,70  m

TRECHO 60

JAZIDA DE REVEST. PRIMÁRIO 01 unJazida de revestimento primário

1/125.000Escala:

LEVANTAMENTO DE OBRAS - P.A. SÃO FRANCISCO / SÃO SEBATIÃO DOS MARMELEIROS

1/40.000Escala:

LEVANTAMENTO DE OBRAS - P.A. VITÓRIA 2000 / SANTO ANTÔNIO II

LEVANTAMENTO DE OBRAS - P.A. SÃO FRANCISCO / SÃO SEBATIÃO DOS MARMELEIROS
LEVANTAMENTO DE OBRAS - P.A. VITÓRIA 2000 / SANTO ANTÔNIO II

P.A. VITÓRIA 2000 / SANTO ANTÔNIO II

Recuperação de trecho de estrada  2.300,00  mTRECHO 61

Recuperação de trecho de estrada  619,00  mTRECHO 62

Recuperação de trecho de estrada  5.815,00  mTRECHO 63

Recuperação de trecho de estrada  1.038,00  mTRECHO 64
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