
Brasão da Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Prefeitura Municipal de Candiota

PLANILHA DE CAMPO

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Local: P.A. 22 DE DEZEMBRO / P.A. PITANGUEIRAS II / P.A. COMPANHEIROS DE JOÃO ANTÔNIO

Município: Prefeitura Municipal de Candiota

Equip. GPS: GPS Garmin Data do Projeto: janeiro-2025

Altitude

Latitude Longitude (m)

RECUPERAÇÃO
IT-34;IT108;FT107 232.101,00 6.490.831,00 22J

IT-35;IT-40;FT-34 230.544,00 6.490.928,00 22J 1.553,00 1.553,00

IT-35;IT-40;FT-34 230.544,00 6.490.928,00 22J 1.553,00

FT-35 228.613,00 6.495.035,00 22J 5.471,00 7.024,00

IT-36 230.348,00 6.490.989,00 22J 7.024,00

FT-36 230.090,00 6.492.051,00 22J 1.133,00 8.157,00

IT-37 229.897,00 6.491.082,00 22J 8.157,00

FT-37 229.919,00 6.491.430,00 22J 405,00 8.562,00

IT-38 229.369,00 6.491.970,00 22J 8.562,00

FT-38 228.844,00 6.492.138,00 22J 580,00 9.142,00

IT-39 228.906,00 6.493.878,00 22J 9.142,00

FT-39 228.036,00 6.494.745,00 22J 1.334,00 10.476,00

IT-35;IT-40;FT-34 230.544,00 6.490.928,00 22J 10.476,00

IT-41;IT-43;FT-40 228.609,00 6.490.439,00 22J 1.310,00 11.786,00

IT-41;IT-43;FT-40 228.609,00 6.490.439,00 22J 11.786,00

FT-41 227.363,00 6.490.973,00 22J 1.120,00 12.906,00

IT-42 228.060,00 6.490.928,00 22J 12.906,00

FT-42 227.690,00 6.491.264,00 22J 499,00 13.405,00

IT-41;IT-43;FT-40 228.609,00 6.490.439,00 22J 13.405,00

IT-44;IT-45;FT-43 228.033,00 6.490.183,00 22J 647,00 14.052,00

IT-44;IT-45;FT-43 228.033,00 6.490.183,00 22J 14.052,00

FT-44 226.755,00 6.490.233,00 22J 1.348,00 15.400,00

IT-44;IT-45;FT-43 226.755,00 6.490.233,00 22J 15.400,00

IT-46;IT-47;FT-45 227.733,00 6.488.720,00 22J 1.522,00 16.922,00

IT-46;IT-47;FT-45 227.733,00 6.488.720,00 22J 16.922,00

FT-46 228.999,00 6.488.492,00 22J 1.790,00 18.712,00

IT-46;IT-47;FT-45 227.733,00 6.488.720,00 22J 18.712,00

FT-47 227.317,00 6.488.368,00 22J 768,00 19.480,00

19.480,00

19.480,00

Extensão do trecho 19.480,00                 RECUPERAÇÃO

CONSTRUÇÃO

Extensão do trecho -                             CONSTRUÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

-                                  

Extensão do trecho -                             COMPLEMENTAÇÃO

Jazidas catalogadas Área (m²)

Total (m²)

Extensão 

Total (km)

19,48

Comprim. 

Obra Arte 

(m)

ZonaPontos
Coordenadas Geográficas Distância até 

o próximo 

ponto (m)

Distância 

Acumulada (m)
Descrição resumida das informações inerentes ao ponto
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RECUPERAÇÃO 19,48 km

CONSTRUÇÃO km

COMPLEMENTAÇÃO km

DISTÂNCIA TOTAL 19,48 km

Marcelo Vaz Leal

Engº Civil - CREA RS085578


