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MUNICÍPIO: FOLHA:

01 /AUTOR DODATA DO LEVANTAMENTO:

04 de Julho de 2024

LOCAL:

ESCALA:

ASSUNTO:

INDICADA

P.A. SÃO PEDRO / SANTA FÉ

Eng. Civil MARCELO VAZ LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS

CANDIOTA/RS

CREA: RS085578
01

PROJETO:

OBJETO:
Recuperação de 13.630 km de estradas vicinais

Telefone: (53) 999451039

ANÁLISE DE
PROJETO:

00 PTOS CATALOGADOS

L E G E N D A

Pontos registrados durante levantamento dos serviços - vistoria

REPRES. DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO QUANT. UNID.

02 un

ESTRADA - RECUPERAÇÃO Trecho para recuperação de estradas - traçado existente  13.630,00  m

ACESSO 1 À JAZIDA Trecho de acesso até jazida fora da estrada - sem obras  37.103,00  m

LEVANTAMENTO DE OBRAS - 7. P.A. SÃO PEDRO - P.A. SANTA FÉ 

R E S U M O
TRECHOS TIPO QUANT. UNID.

TRECHO 48 Recuperação de trecho de estrada 6.300,00 m

TRECHO 49 Recuperação de trecho de estrada 480,00 m

TRECHO 50 Recuperação de trecho de estrada 491,00  m

TRECHO 51 Recuperação de trecho de estrada 1.015,00 m

TRECHO 52 Recuperação de trecho de estrada 189,00 m

Recuperação de trecho de estrada 1.866,00 m

Recuperação de trecho de estrada 3.289,00  m

TOTAL DE ESTRADAS  13.630,00  m

Trecho da estrada sem obra + metade do trechoDMT (Média)  41.898,57 m
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TRECHO 54
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